



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 3 SUD MUNTENIA

C 1.1 – SM 7.2

CONTRACT DE FINANȚARE

Nr. C 0720EN00011733100157 / 10.08.2017

PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI
NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

Între:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei
Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel.021-402.27.50/Fax:021-315.67.79; email:
cabinet@afir.info, reprezentată legal de **Adrian-Ionut Chesnoiu**, în funcția de Director
General, prin mandatar **Claudiu - Cezar Popescu** – Director General Adjunct al Centrului Regional
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud-Muntenia în calitate de **AUTORITATE**
CONTRACTANTA, pe de o parte,

și

Comuna GORGOTA, înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare 2845354, cu
sediul în Comuna Gorgota, Sat Gorgota, județul Prahova, Str.Principala nr.70, Cod poștal 107275,
tel.: 0244.474041, fax.: 0244.474041, Cod RO 256629560(Cod Unic de Inregistrare in Registrul
Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin **DUMITRU IONUT - NICOLAE** în funcția de **Primar**,
identificat prin B.I/C.I/PASS Seria [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de **Beneficiar**
pe de altă parte,



CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 3 SUD MUNTENIA

Mun. Târgoviște, Calea Domneasca nr. 261, județul Dâmbovița.

Tel.: (004)0245-220.763, 0345.860.238; Fax: (004)0245-620.241, 0245-210.788, 0245-210.551, 0245-220.216

E-mail: crfir3targoviste@afir.info



s-a convenit încheierea prezentului **Contract de Finanțare** pentru acordarea **ajutorului financiar nerambursabil** pe baza Cererii de finanțare nr. **F 0720EN00011733100157** în următoarele condiții:

Articolul 1 – Obiectul Contractului

1(1) Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare nr. **F 0720EN00011733100157** pentru Proiectul: **„DESFIINTARE GRADINITA (CORP C1), INTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRADINITA, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER”**.

1(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în acest Contract, care este constituit din Contractul de Finanțare și anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, declarata eligibila ca urmare verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și selecție, face parte integrantă din contract și este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2(6).

Bugetul indicativ din cererea de finanțare / sau bugetul rezultat în urma avizării Proiectului Tehnic (după caz) devine Anexa III la prezentul contract.

1(3) Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract și cu legislația națională și comunitară în vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului, beneficiarul trebuie să-și respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obținerii ajutorului financiar nerambursabil.

Pentru investițiile in infrastructura de apa – apa uzata

1(4) În situația în care Beneficiarul (comuna) nu este membră a unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) de utilitate publică, înființată pentru asigurarea operării serviciului de





apă/apă uzată, comuna, poate opta la finalizarea investiției, cedarea operării serviciului către Operatorul Regional, după înștiințarea și acordul prealabil al AFIR.

Prin acordul părților Operatorul Regional, va prelua operarea investiției și își va asuma obligația de a respecta întocmai toate obligațiile contractuale ale beneficiarului finanțării din FEADR, care derivă din contractul de finanțare încheiat cu AFIR. Beneficiarul (comuna) va rămâne în continuare răspunzător în fața AFIR pentru menținerea condiționalităților și a tuturor obligațiilor contractuale până la încetarea perioadei de monitorizare.

1(5) În situația în care Beneficiarul (comuna) cedează serviciul de apă/apă uzată Operatorului Regional, aceasta (comuna) trebuie să se asigure că se vor respecta reglementările comunitare referitoare la ajutorul de stat în domeniul serviciilor de interes economic general conform prevederilor Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general.


Articolul 2 – Durata de valabilitate a contractului.

Durata de execuție, implementare și monitorizare a proiectului.

2(1) **Durata de valabilitate** a prezentului contract, cuprinde durata de execuție a proiectului și durata de monitorizare a acestuia. Durata de valabilitate a contractului începe la data semnării acestuia de către ambele părți.

2(2) **Durata de execuție** a prezentului contract este de **maximum 36 de luni** pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de finanțare de ambele părți și cuprinde durata de realizare efectivă și de implementare a proiectului (33 luni), la care se adaugă termenul de maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

Durata de implementare a proiectului este de maximum **33 luni** de la semnarea contractului și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.





Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectivă a investiției conform descrierii din Cererea de Finanțare aprobată / modificată pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achiziții, obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

2(3) Durata de execuție poate fi de maxim **24 de luni** pentru proiectele de investiții în achiziții simple fără leasing financiar, de utilaje, instalații, echipamente și dotări noi, astfel cum sunt stabilite prin fișa măsurii / submăsurii.

2(4) Durata de execuție prevăzută la alin. (2) și (3) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR și cu aplicarea penalităților prevăzute la art.12(2) din Anexa I - Prevederi Generale la contractul de finanțare.

2(5) Durata de execuție prevăzută la alin. (2) și (3) se poate suspenda, în situații temeinic justificate de beneficiar, pe baza de documente justificative, în cazul în care pe parcursul implementării proiectului se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora.

2(6) **Durata de valabilitate** a contractului reprezintă durata de execuție a contractului de finanțare, la care se adaugă **perioada de monitorizare**. Durata perioadei de monitorizare este de 5 ani de la data ultimei plăți efectuate de Autoritatea contractantă. În perioada de monitorizare a contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă va verifica menținerea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate și de selecție pe baza cărora Proiectul a fost finanțat.

2(7) În cazuri temeinic justificate, conform art. 8(3) din Anexa I Prevederi generale, părțile pot conveni prin Act Adițional, ulterior efectuării ultimei plăți, prelungirea duratei de monitorizare a contractului de finanțare.

Articolul 3 – Valoarea Contractului

3(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de maximum **1.413.757,79** (un milion patru sute treizeci și șapte sute cincizeci și șapte lei și șaptezeci și nouă bani) lei, echivalentul a maximum **311.469** (treisute unsprezece mii patru sute și zece lei și nouă bani) euro, cu o





intensitate a sprijinului de până la maximum **1.413.757,79**
(un milion patru sute treizeci și șapte sute cincizeci și șapte lei și nouăzeci și nouă bani) lei,
echivalentul a maximum **311.469** (treisute unsprezece mii patru sute și zece lei și nouă euro).

3(2) Autoritatea Contractantă se angajează să acorde un sprijin financiar nerambursabil în suma de
maximum **1.413.757,79**
(un milion patru sute treizeci și șapte sute cincizeci și șapte lei și nouăzeci și nouă bani) lei,
echivalentul a maximum **311.469** (treisute unsprezece mii patru sute și zece lei și nouă euro).

3(3) Cursul de schimb euro-lei utilizat la calculul echivalentului în lei al valorilor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, precum și al sumelor platibile beneficiarului în cadrul prezentului contract, este cursul stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web a Băncii Centrale Europene <http://www.ecb.int/index.html>, valabil la data de 01 ianuarie a anului în cursul căruia este luată Decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil, respectiv a anului încheierii prezentului Contract de Finanțare.

3(4) Suma finală acordată Beneficiarului se va stabili în conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa I la prezentul contract.

Articolul 4 – Avansuri

4(1) Beneficiarul poate solicita avans la data depunerii Cererii de finanțare sau până la data depunerii primului dosar al cererii de plată la Autoritatea Contractantă.

4(2) Autoritatea Contractantă aprobă avansul în condițiile prevederilor art. 45 alin. (4) și art. 63 ale Regulamentului Consiliului 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și legislației naționale în vigoare.

4(3) Autoritatea Contractantă poate să acorde beneficiarului public/privat un avans de maximum **703.545,00** (sapte sute treizeci și cinci sute patruzeci și cinci lei) și care nu depășește 50% (conform legislației aplicabile în vigoare) din valoarea ajutorului public înscris la Articolul 3 alineatul 2.

4(4) Beneficiarul public/privat poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții publice de către Autoritatea Contractantă.





4(5) Beneficiarul este obligat să depună o garanție financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 100%, eliberată de o instituție financiară bancară sau nebanară înscrisă în Registrul Special al Băncii Naționale a României sau polita de asigurare eliberată de către o societate de asigurări, reglementată de legislația națională în domeniu, constituită la dispoziția AFIR pentru întreaga perioadă de execuție a contractului.

Valoarea avansului acordat se justifică de către beneficiar pe bază de documente justificative conform cerințelor Autorității Contractante prezentate în Instrucțiuni de plată, până la expirarea duratei maxime de implementare a proiectului prevăzută în contractul de finanțare, respectiv la data autorizării ultimei tranșe de plată.

Garanția financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a avansului și trebuie să fie la dispoziția AFIR pentru întreaga perioadă de execuție a contractului și este eliberată în cazul în care Autoritatea Contractanta constată că valoarea cheltuielilor autorizate la plată, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice naționale pentru investiții, depășește valoarea avansului.

În cazul nejustificării avansurilor la termenul prevăzut mai sus, recuperarea sumelor de către AFIR se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere existente pentru creanțe bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul și până în momentul recuperării.

4(6) Autoritatea Contractanta efectuează plata avansului în contul beneficiarului, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituție bancară.

Articolul 5 – Modalitatea de plată

5 (1) Beneficiarul va întocmi rapoarte tehnice și financiare pentru a fundamenta cererile de plată în conformitate cu Instrucțiunile de plată, Anexa V la prezentul contract.

5(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată autorizate de Agenție depuse de beneficiari și însoțite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificării documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerințelor Autorității Contractante prezentate în Instrucțiuni de plată, Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



5(3) Beneficiarul poate opta pentru plata finanțării nerambursabile în maximum **cinci tranșe**.

5(4) Avansul nu reprezintă tranșă de plată.

Articolul 6 – Dispoziții de plată

6(1) Plata se va efectua pe baza cererilor de plata întocmite de beneficiar în conformitate cu Instrucțiunile de plată Anexa V la prezentul contract.

Cursul de schimb utilizat este cursul euro – leu stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web: <http://www.ecb.int/index.html>, valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul încheierii Contractului de Finanțare).

6(2) Plata se va efectua în maximum 90 de zile calendaristice de la data declarării conformității cererii de plată de către Autoritatea Contractantă.

6(2) Plățile se vor efectua în lei în următorul cont:

număr cont IBAN:

RO44TREZ53921A480401XXXX;

RO88TREZ53921A480402XXXX;

RO35TREZ53921A480403XXXX;

RO32TREZ53921A433100XXXX;

RO34TREZ539504402X009484.

titular cont: COMUNA GORGOTA

Denumirea institutiei financiar – bancare: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Prahova, Serviciul Trezorerie Boldesti - Scaeni.

Adresa institutiei financiar – bancare: Serviciul Trezorerie Boldesti - Scaeni , judetul Prahova.



CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 3 SUD MUNTENIA

Mun. Târgoviște, Calea Domneasca nr. 261, judetul Dâmbovița.

Tel.: (004)0245-220.763, 0345.860.238; Fax: (004)0245-620.241, 0245-210.788, 0245-210.551, 0245-220.216

E-mail: crfir3targoviste@afir.info





Articolul 7 – Anexe

Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract și sunt parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- Anexa I** Prevederi Generale
- Anexa II** MATERIALE SI ACTIVITATI DE INFORMARE DE TIP PUBLICITAR
- Anexa III** Bugetul indicativ și planul financiar
- Anexa IV** Instrucțiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR
- Anexa V** Instrucțiuni de plată

Articolul 8 – Dispoziții legale

8(1) Prezentul contract obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a acestuia în conformitate cu principiul obligativității contractului între părțile contractante în temeiul articolului 1270 din Codul civil și reglementărilor în vigoare.

8(2) Prezentul contract are natură administrativă în condițiile dispozițiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ, fiind încheiat în două exemplare originale, în limba Română, un exemplar original pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar original pentru Beneficiar.

8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

8(4) Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături menționate în contract.

8(5) Datele beneficiarilor vor fi făcute publice în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului și pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Comunităților sau ale statelor membre, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților.

În cazul datelor cu caracter personal, informațiile sunt puse la dispoziție în conformitate cu cerințele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informați cu privire la drepturile lor în calitate de





persoane vizate în temeiul respectivei directive și cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.

8(6) Beneficiarul va pune la dispoziția autorității contractante, la solicitarea acesteia, lista cu prețurile tuturor mașinilor, utilajelor și echipamentelor specializate achiziționate din surse proprii, pentru a fi folosite de AFIR în scop statistic, dacă nu există interdicție în contractele încheiate de beneficiar și furnizorii acestor bunuri.

Articolul 9 – Notificări și Comunicări

9(1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părți celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.


9(2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poștală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

9(3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alin 1), alin. 2) și alin. 3).

9(5) În cazul în care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale poștală nu este posibilă, din motive neimputabile Autorității Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate.

Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afișarea, concomitent, la sediul Autorității Contractante cat și pe pagina de internet a Autorității Contractante, a unui anunț în care se menționează că a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului.





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afișării anunțului.
Autoritatea Contractantă va menține afișarea anunțului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

Pentru Beneficiar

Reprezentant legal

DUMITRU IONUT - NICOLAE

Data: 10.08.2017

Semnătura



Director Economic/Contabil Sef

Nume/prenume

ALECU COSTEA
10.08.2017

Data:

Semnătura

Pentru Autoritatea Contractantă

Director General Adjunct CRFIR 3 SUD-MUNTENIA

POPESCU Claudiu - Cezar


Data: 09.08.2017

Semnătura



Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/prenume



Data:

Semnătura

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/prenume : FLOARIN ȘERBĂNĂ

Data: 09.08.2017

Semnătura

[Handwritten signature]

Director CRFIR 3 SUD-MUNTENIA

Pupezescu Georgiana-Mihaela

Data: 09.08.2017

Semnătura

[Handwritten signature]



CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 3 SUD MUNTENIA

Mun. Târgoviște, Calea Domneasca nr. 261, judetul Dâmbovița.

Tel.: (004)0245-220.763, 0345.860.238; Fax: (004)0245-620.241, 0245-210.788, 0245-210.551, 0245-220.216

E-mail: crfir3targoviste@afir.info



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



AFIR

împreună creștem
satul românesc

COMUNA
GORGOTA

ANEXA III - CONTRACT DE FINANȚARE

Buget Indicativ Submasura 7.2 (Valori fara TVA)

Denumire solicitant: COMUNA GORGOTA

Cod unic de înregistrare: 2845354

SEMNAȚURA ȘI
ȘTAMPILA

Titlu proiect: DESFIINTARE GRADINITA(CORP C1), INTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRADINITA, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE
ȘI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER

Contract de finanțare nr.: C 0720EN00011733100157

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile EURO	Cheltuieli neeligibile EURO	Total EURO
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	8.157	0	8.157
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0	0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	5.496	0	5.496
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	2.661	0	2.661
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	10.277	4.723	15.000
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	24.314	0	24.314
3.1 Studii de teren	0	0	0
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	443	0	443
3.3 Proiectare și inginerie	11.955	0	11.955
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție		0	0
3.5 Consultanță	7.911	0	7.911
3.6 Asistență tehnică	4.005	0	4.005
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3			
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	263.691	0	263.691
A - Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	263.691	0	263.691
4.1 Construcții și instalații	225.781	0	225.781
4.2 Montaj utilaj tehnologic	458	0	458
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	2.526	0	2.526
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice	0	0	0
4.5 Dotări	33.926	0	33.926
4.6 Active necorporale	1.000	0	1.000
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	5.030	2.783	7.813
5.1 Organizare de șantier	3.512	0	3.512
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	3.512	0	3.512
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2 Comisioane, taxe	1.518	1.265	2.783
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute		1.518	1.518
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	0	0	0
6.1 Pregătirea personalului de exploatare		0	0
6.2 Probe tehnologice și teste	0	0	0
TOTAL GENERAL	311.469	7.506	318.975
Verificare actualizare			
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0	0	0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	311.469	7.506	318.975
Valoare TVA	0	60.055	60.055
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		379.030	
VALOAREA PROIECTULUI	cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie contractul de finanțare		01.01.2017
	Curs EUR		4,5390
VALOARE TOTALA	379.030		
VALOARE ELIGIBILĂ	311.469		
VALOARE NEELIGIBILĂ	67.561		

Plan Financiar

	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	311.469		311.469
Cofinanțare privată, din care:	0	0	0
- autofinanțare	0	0	0
- împrumuturi	0	0	0
Buget local	0	67.561	67.561
TOTAL PROIECT	311.469	67.561	379.030
Procent contribuție publică	100,00%		
Avans solicitat	155.000		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	49,76%	Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public	





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



AFIR

împreună creștem
satul românesc

COMUNA

GORGOTA

ANEXA III - CONTRACT DE FINANȚARE

Buget Indicativ Submasura 7.2 (Valori fara TVA)

Denumire solicitant: COMUNA GORGOTA

SEMNĂTURA ȘI
ȘTAMPILA

Cod unic de înregistrare: 2845354

Titlu proiect: DESFIINTARE GRADINITA(CORP C1), INTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRADINITA, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE
SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER

Contract de finantare nr.: C 0720EN00011733100157

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile RON 2	Cheltuieli neeligibile RON 3	Total RON 4
1	37.024,62	0,00	37.024,62
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:			
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului	24.946,34	0,00	24.946,34
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	12.078,28	0,00	12.078,28
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	46.647,30	21.437,70	68.085,00
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	110.361,25	0,00	110.361,25
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	0,00	0,00	0,00
3.1 Studii de teren	2.010,78	0,00	2.010,78
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	54.263,75	0,00	54.263,75
3.3 Proiectare și inginerie		0,00	0,00
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție	35.908,03	0,00	35.908,03
3.5 Consultanță	18.178,69	0,00	18.178,69
3.6 Asistență tehnică			
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%	0,00	1.196.893,45
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	1.196.893,45	0,00	1.196.893,45
A - Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	1.024.819,96	0,00	1.024.819,96
4.1 Construcții și instalații	2.078,86	0,00	2.078,86
4.2 Montaj utilaj tehnologic	11.465,52	0,00	11.465,52
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	0,00	0,00	0,00
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice	153.990,11	0,00	153.990,11
4.5 Dotări	4.539,00	0,00	4.539,00
4.6 Active necorporale	22.831,17	12.632,04	35.463,21
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	15.940,97	0,00	15.940,97
5.1 Organizare de șantier	15.940,97	0,00	15.940,97
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	6.890,20	5.741,84	12.632,04
5.2 Comisioane, taxe		6.890,20	6.890,20
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:		0,00	0,00
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2 Probe tehnologice și teste	1.413.757,79	34.069,73	1.447.827,52
TOTAL GENERAL			
Verificare actualizare	actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă	0,00	0,00
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	1.413.757,79	34.069,73	1.447.827,52
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	0,00	272.589,64	272.589,64
Valoare TVA			
TOTAL GENERAL inclusiv TVA			1720417.16
VALOAREA PROIECTULUI			
			cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie contractul de finanțare
			01.01.2017
			4,5390
	RON	EUR	
	1.720.417,16	379.030	
VALOARE TOTALA	1.413.757,79	311.469	
VALOARE ELIGIBILA	306.659,37	67.561	
VALOARE NEELIGIBILA			

Plan Financiar

	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	1.413.757,79		1.413.757,79
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	0,00	0,00	0,00
Cofinanțare privată, din care:	0,00	0,00	0,00
- autofinanțare	0,00	0,00	0,00
- împrumuturi	0,00	306.659,37	306.659,37
Buget local	1.413.757,79	306.659,37	1.720.417,16
TOTAL PROIECT	100,00%		
Procent contribuție publică	703.545,00		
Avans solicitat			
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	49,76%	Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public	





ACT ADITIONAL NR. 1/.....

LA CONTRACTUL DE FINANȚARE NR. C0720EN00011733100157/10.08.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL
DE DEZVOLTARE RURALĂ

Intre:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București, tel. 021.402.27.50, fax 021.315.67.79, email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de Mihai-Liviu MORARU, în funcția de Director General, prin mandatar Pupezescu Georgiana Mihaela - Director CRFIR al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 SUD MUNTENIA în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

Si

COMUNA GORGOTA înființată la data de 16.02.1968, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 2845354, cu sediul în str. PRINCIPALA, nr. 70, comuna GORGOTA, sat POTIGRAFU, jud. PRAHOVA, cod postal 107275, tel fix. 0244474041, tel. 0244474041, fax: 0244474041, email: primar@gorgota.ro, cod RO256629560 Cod Unic de înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin DUMITRU IONUT NICOLAE în funcția de PRIMAR, identificat prin B.I / C.I / PASS seria [redacted] CNP [redacted] în calitate de Beneficiar pe de altă parte:

I. Având în vedere Art. 9 și din Anexa I la Contractul de Finanțare nr. C0720EN00011733100157/10.08.2017, aferent proiectului cu titlul „**DESFIINȚARE GRĂDINIȚĂ (CORP C1), ÎNTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, SPAȚIU PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI ORGANIZARE ȘANTIER**”, prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adicional, în baza Notei Explicative nr. 2474/07.05.2020, Memoriul justificativ nr. 2473/07.05.2020 și documentelor anexate emise de beneficiar, înregistrate la CRFIR 3 SUD MUNTENIA cu nr. 5316/08.05.2020, prin care se **solicita prelungirea duratei de realizare și implementare a proiectului cu aplicarea penalității de 0,1%**, în baza Notificării de prelungire a scrisorii de garanție bancară emisă de Fondul de Garanțare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN eliberată cu nr. 13931/17/06.2020, înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 6693/17.06.2020 și Nota nr. 1737/18.05.2020 aprobată de Directorul General Adjunct CRFIR 3 pentru prelungirea termenului de execuție cu aplicarea penalității de 0,1%, Extrasul de cont nr. 3916/29.05.2020, înregistrat la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 6175/02.06.2020, conform fișei de verificare a conformității documentelor emise de CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 1736/18.05.2020 și Raportul de analiză emis de CRFIR 3 Sud Muntenia nr. 2345/22.06.2020, după cum urmează:

II. La Articolul 2 – Durata de valabilitate a contractului.

Durata de execuție, implementare și monitorizare a proiectului, se modifică după cum urmează:

Durata de execuție a prezentului contract este de **maximum 48 de luni** pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de finanțare de ambele părți și cuprinde durata de realizare efectivă și de implementare a proiectului (45 luni), la care se adaugă termenul de maximum 90 zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

Durata de implementare a proiectului este de **maximum 45 de luni** de la semnarea contractului și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată, respectiv **10.05.2021**. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectivă a investiției conform descrierii din Cererea de



Act Adicional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. C0720EN00011733100157/10.08.2017

Finantare aprobata/modificata pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achizitii, obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata.

Celelalte prevederi ale Articolului 2 nu se modifica.

1. Prezentul Act Adicional, Raportul de analiză, documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

2. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

3. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adicional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar

Reprezentant legal

Dumitru Ionut-Nicolae

Semnătura

Data:

Ionut-

Nicolae

Dumitru

Semnătura

Data:

Semnat
digital de
Ionut-Nicolae
Dumitru
Data:
2020.06.25
18:07:50
+03'00'

Director Economic/Contabil Sef

Nume/prenume

Semnătura

Data:

ALEC

U

COST

ELA

Semnat
digital de
ALECU
COSTELA
Data:
2020.06.25
18:08:25
+03'00'

Pentru Autoritatea Contractantă

Director CRFIR 3 Sud Muntenia

Pupezescu Georgiana-Mihaela

Semnătura

Data:

Digitally signed
by Mihaela-
Georgiana
Pupezescu
Date: 2020.06.23
10:42:26 +03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Semnătura

Data:

Violeta-Alina Voicu

Digitally signed by Violeta-Alina Voicu
DN: cn=Violeta-Alina Voicu, o=AFIR, ou=AFIR, email=violeta.alina.voicu@afir.info, c=RO
Date: 2020.06.23 10:43:11 +03'00'

Compartiment Juridic și Contencios CRFIR 3 Sud Muntenia

Semnătura

Data:

Digitally signed
by Florin-Cristian
Serbanica
Date: 2020.06.23
10:15:32 +03'00'

Șef SAFPD CRFIR 3 Sud Muntenia

Nedelcu Marilena

Semnătura

Data:

Marilena-
Nicoleta Nedelcu


Digitally signed by Marilena Nicoleta Nedelcu
DN: cn=Marilena Nicoleta Nedelcu, o=AFIR, ou=AFIR, email=marilena.nedelcu@afir.info, c=RO
Date: 2020.06.23 10:17:07 +03'00'





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agentia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



AFIR
împreună creștem
satul românesc

Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud Muntenia

ACT ADITIONAL NR. 1/.....

LA CONTRACTUL DE FINANTARE NR. C0720EN00011733100157/10.08.2017

PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL IN CONDITIILE PROGRAMULUI NATIONAL
DE DEZVOLTARE RURALA

Intre:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București, tel. 021.402.27.50, fax 021.315.67.79, email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de Mihai-Liviu MORARU, în funcția de Director General, prin mandatar Pupezescu Georgiana Mihaela - Director CRFIR al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 SUD MUNTENIA în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

Și

COMUNA GORGOTA înființată la data de 16.02.1968, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 2845354, cu sediul în str. PRINCIPALA, nr. 70, comuna GORGOTA, sat POTIGRAFU, jud. PRAHOVA, cod postal 107275, tel fix. 0244474041, tel. 0244474041, fax: 0244474041, email: primar@gorgota.ro, cod RO256629560 Cod Unic de înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin DUMITRU IONUT NICOLAE în funcția de PRIMAR, identificat prin B.I / C.I / PASS seria [redacted] CNP [redacted] în calitate de Beneficiar pe de altă parte:

I. Având în vedere Art. 9 și din Anexa I la Contractul de Finanțare nr. C0720EN00011733100157/10.08.2017, aferent proiectului cu titlul „DESFIINȚARE GRĂDINIȚĂ (CORP C1), ÎNTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, SPAȚIU PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI ORGANIZARE ȘANTIER”, prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adicional, în baza Notei Explicative nr. 2474/07.05.2020, Memoriul justificativ nr. 2473/07.05.2020 și documentelor anexate emise de beneficiar, înregistrate la CRFIR 3 SUD MUNTENIA cu nr. 5316/08.05.2020, prin care se solicită prelungirea duratei de realizare și implementare a proiectului cu aplicarea penalității de 0,1%, în baza Notificării de prelungire a scrisorii de garanție bancară emisă de Fondul de Garanțare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN eliberată cu nr. 13931/17/06.2020, înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 6693/17.06.2020 și Nota nr. 1737/18.05.2020 aprobată de Directorul General Adjunct CRFIR 3 pentru prelungirea termenului de execuție cu aplicarea penalității de 0,1%, Extrasul de cont nr. 3916/29.05.2020, înregistrat la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 6175/02.06.2020, conform fișei de verificare a conformității documentelor emise de CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 1736/18.05.2020 și Raportul de analiză emis de CRFIR 3 Sud Muntenia nr. 2345/22.06.2020, după cum urmează:

II. La Articolul 2 – Durata de valabilitate a contractului.

Durata de execuție, implementare și monitorizare a proiectului, se modifică după cum urmează:

Durata de execuție a prezentului contract este de maximum 48 de luni pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de finanțare de ambele părți și cuprinde durata de realizare efectivă și de implementare a proiectului (45 luni), la care se adaugă termenul de maximum 90 zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

Durata de implementare a proiectului este de maximum 45 de luni de la semnarea contractului și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată, respectiv 10.05.2021. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectivă a investiției conform descrierii din Cererea de



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



Act Adicional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. C0720EN00011733100157/10.08.2017

Finantare aprobata/modificata pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achizitii, obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata.

Celelalte prevederi ale Articolului 2 nu se modifica.

1. Prezentul Act Adicional, Raportul de analiză, documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

2. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

3. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional. Prezentul act aditional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adicional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar
Reprezentant legal
Dumitru Ionut-Nicolae
Semnătura
Data:

Director Economic/Contabil Sef
Nume/prenume
Semnătura
Data:

Pentru Autoritatea Contractantă
Director CRFIR 3 Sud Muntenia
Pupezescu Georgiana-Mihaela
Semnătura
Data: Mihaela-
Georgiana
Pupezescu
Date: 2020.06.23
10:42:26 +03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Semnătura Violeta-Alina Voicu
Data:

Compartiment Juridic și Contencios CRFIR 3 Sud Muntenia

Semnătura Florin-
Cristian
Data: Serbanica
Date: 2020.06.23
10:15:32 +03'00'

Șef SAFPD CRFIR 3 Sud Muntenia
Nedelcu Marilena
Semnătura
Data: Marilena-
Nicoleta Nedelcu
Date: 2020.06.23 13:01:07 +03'00'



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud Muntenia

ACT ADIȚIONAL NR. 2/.....

LA CONTRACTUL DE FINANȚARE Nr. C0720EN00011733100157/10.08.2017

PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI
NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Intre:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel. 021 - 402.27.50/Fax: 021.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de MORARU MIHAI LIVIU, în funcția de Director General, prin mandatar PANĂ DRAGOȘ IONUȚ — Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 SUD MUNTENIA în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

Si

COMUNA GORGOTA înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 2845354, cu sediul în str. PRINCIPALA, nr. 70, comuna GORGOTA, sat GORGOTA, jud. PRAHOVA, cod postal 107275, tel fix. 0244474041, tel. 0244474041, fax: 0244474041, email: primar@gorgota.ro, cod RO256629560 Cod Unic de Inregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin DUMITRU IONUT NICOLAE în funcția de PRIMAR, identificat prin B.I / C.I / PASS seria [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de Beneficiar pe de altă parte,

au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

I. Având în vedere Art.9 din Anexa I la Contractul de Finanțare nr. C0720EN00011733100157/10.08.2017, aferent proiectului cu titlul „DESFÎNȚARE GRĂDINIȚĂ (CORP C1), ÎNTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, SPAȚIU PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI ORGANIZARE ȘANTIER”, prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza documentației depuse la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr 723/08.02.2021, în baza Notei Explicative nr 2009/31.03.2021, a Memoriului justificativ și documentelor anexate emise de beneficiar, prin care se solicită **aprobarea conformității SF-PT, cu majorarea cheltuielilor neeligibile**, conform Fișa de verificare a conformității PT cu SF emis de CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 804/05.04.2021, precum și în baza adreselor de informații suplimentare nr 624/15.03.2021 (răspuns nr 2144/25.03.2021) și 735/26.03.2021 (răspuns nr 2354/01.04.2021), conform Raportului de analiză nr. 825/06.04.2021, a cererii de amendare a contractului de finanțare, după cum urmează:

1. În urma analizării informațiilor aduse în completare de către beneficiar, s-a constatat că documentația de aprobare a conformității SF-PT **este acceptată parțial**, respectiv sunt aprobate modificările tehnice suplimentare, datorate modificărilor legislative. Însă, propunerea de modificare bugetară pe capitol 3 nu face obiectul avizării conformității SF-PT.

2. **Articolul 3 din Contractul Cadru – Valoarea Contractului:**

Art. 3(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de maxim **1.413.757,79** (unmiliopatrusutețreizecemiisaptesuteșecincizecișisapteleșisaptezecișinouă), echivalentul a maxim **311.469,00** (treisuteunsprezecemiipatrusuteșaișizecișinouă) euro.

Art. 3(2) Autoritatea Contractantă se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim **1.413.757,79** (unmiliopatrusutețreizecemiisaptesuteșecincizecișisapteleșisaptezecișinouă), echivalentul a maxim **311.469,00** (treisuteunsprezecemiipatrusuteșaișizecișinouă) euro, reprezentând maxim 100% din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la alineatul (1).

Celelalte prevederi ale Articolului 3 nu se modifică.

Prin această modificare, valoarea totală a proiectului se va majora de la 379.030 euro la 862.579 euro.



AFIR – Centrul Regional 3 Sud Muntenia

1 / 2

Mun. Târgoviște, Calea Domneasca nr. 261, jud. Dâmbovița;

Tel.: 004)0245-220.763, 0345.860.238; Fax: (004)0245-620.241, 0245-210.788, 0245-210.551, 0245-220.21

E-mail: crfir3targoviste@afir.info; Web: www.afir.madr.ro



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



Act Adicional nr. 2

La contractul de finanțare nr C0720EN00011733100157/10.08.2017

3. Prezentul Act Adicional, Rapoartul de analiză, Fișa de verificare a conformității PT cu SF și documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare

4. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

5. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional. Prezentul act aditional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Actul aditional se încheie în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Pentru Beneficiar

Reprezentant legal

DUMITRU IONUȚ NICOLAE

Semnătura:

Data:

Ionuț-

Nicolae

Dumitr

u

Semnat digital de
Ionuț-Nicolae
Dumitru
Data: 2021.04.07
22:32:14 +03'00'

Pentru Autoritatea Contractantă

Director General Adjunct CRFIR 3 Sud Muntenia

PANĂ DRAGOȘ IONUȚ

Semnătura Dragos-Ionuț Pana

Data:

Digitally signed by Dragos-Ionuț Pana
Date: 2021.04.07 13:42:50 +03'00'

Director Economic/Contabil Sef

Nume/prenume

Semnătura:

Data:

ALEC
U
COSTE
LA

Semnat digital de
ALECU
COSTELA
Data:
2021.04.07
22:31:32
+03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Data:

Semnătura:

Violeta-Alina
Voicu

Digitally signed by Violeta-
Alina Voicu
Date: 2021.04.07 13:39:18
+03'00'

Compartiment Juridic și Contencios CRFIR 3 Sud Muntenia

Data :

Semnătura

Elena-
Loredana
Radulescu

Digitally signed by Elena-
Loredana
Radulescu
Date: 2021.04.07 13:39:18
+03'00'

Director CRFIR 3 Sud Muntenia

PUPEZESCU GEORGIANA - MIHAELA

Data:

Semnătura:

Mihaela-
Georgiana
Pupescu

Digitally signed by
Mihaela-Georgiana
Pupescu
Date: 2021.04.07
12:35:03 +03'00'



AFIR – Centrul Regional 3 Sud Muntenia

Mun. Târgoviște, Calea Domneasca nr. 261, jud. Dâmbovița;

Tel.: (004)0245-220.763, 0345.860.238; Fax: (004)0245-620.241, 0245-210.788, 0245-210.551, 0245-220.216

E-mail: crfir3targoviste@afir.info; Web: www.afir.madr.ro

2 / 2



PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL nr. 3/.....

**LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C0720EN00011733100157/10.08.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ**

Intre:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București, tel. 021.4022750, fax: 021.3156779, email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de Mihai-Liviu MORARU, în funcția de Director General, prin mandatar Pană Dragoș Ionuț – Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 SUD MUNTENIA în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

și

COMUNA GORGOTA înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 2845354, cu sediul în str. PRINCIPALA, nr. 70, comuna GORGOTA, sat POTIGRAFU, jud. PRAHOVA, cod postal 107275, tel fix. 0244474041, tel. 0244474041, fax: 0244474041, email: primar@gorgota.ro, cod RO256629560 Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin DUMITRU IONUT NICOLAE în funcția de PRIMAR, identificat prin B.I / C.I / PASS seria [REDACTED], CNP [REDACTED] în calitate de Beneficiar pe de altă parte,

au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 și art. 12 din Anexa I la Contractul de finanțare **C0720EN00011733100157/10.08.2017** aferent proiectului cu titlul „DEȘFINȚARE GRĂDINIȚĂ (CORP C1), ÎNTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, SPAȚIU PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI ORGANIZARE ȘANTIER” prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei explicative nr.2693/06.05.2021 și a Memoriului justificativ nr.2694/06.05.2021 și înregistrate la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr.3425/18.05.2021, prin care se solicită prelungirea duratei de execuție a contractelor de finanțare cu aplicarea penalității de 0,1%, în baza Notificării în vederea acceptării actului adițional nr.R1-SIBA:1543/09.06.2021, care s-a plătit conform extras de cont AFIR București cu nr.4960/22.07.2021 și înregistrat la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr.5356/23.07.2021, în baza Notificării de prelungire a scrisorii de garanție bancară emisă de Fondul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii S.A.-IFN nr.RRG-15349/19.07.2021, înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr.5286/20.07.2021 și a raportului de analiză nr.2044/26.07.2021, după cum urmează:

2. La articolul 2-durata de valabilitate a contractului.

Durata de execuție, implementare și monitorizare a proiectului, se modifică art. 2(2) după cum urmează:

Durata de execuție a prezentului contract este de **maximum 60 luni** pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj, adică până la **10.08.2022**. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de finanțare de ambele părți și cuprinde durata de realizare efectivă și de



Act Adicional numărul 3 la Contractul de finanțare C0720EN00011733100157/10.08.2017

implementare a proiectului (57 luni), la care se adaugă termenul de maximum 90 zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

Durata de implementare a proiectului este de **maximum 57 luni** de la semnarea contractului și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată, respectiv **10.05.2022**. Celelalte prevederi ale Articolului 2 nu se modifică.

3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Actul adițional se încheie în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Reprezentant legal

Nume/Prenume: DUMITRU Ionuț Nicolae

Semnătura: Ionuț-Nicolae Dumitru
Semnat digital de Ionuț-Nicolae Dumitru
Data: 2021.08.05
16:45:42 +03'00'

Director Economic/Contabil Șef

Nume: ALECU
Semnătura: ALECU COSTELA
Semnat digital de ALECU COSTELA
Data: 2021.08.05
17:01:50 +03'00'

Director General Adjunct CRFIR 3 Sud Muntenia

Nume/Prenume: PANĂ Dragoș Ionuț

Semnătura: Dragoș-Ionuț Pana
Digitally signed by Dragoș-Ionuț Pana
Date: 2021.08.04 11:47:01 +03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/Prenume: Violeta-Alina Voicu
Semnătura: Violeta-Alina Voicu
Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Vizat pentru control financiar preventiv propriu nr. 3.2
2021.08.04 11:27:10 +03'00'

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/Prenume: Florin-Cristian Serbanica
Semnătura: Florin-Cristian Serbanica
Digitally signed by Florin-Cristian Serbanica
Date: 2021.08.04
10:45:39 +03'00'

Director- CRFIR 3 Sud Muntenia

Nume/Prenume: Marilena-Nicoleta Nedelcu
Semnătura: Marilena-Nicoleta Nedelcu
Digitally signed by Marilena-Nicoleta Nedelcu
Date: 2021.08.04
10:45:39 +03'00'





PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL nr. 4/.....

LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C0720EN00011733100157/10.08.2017

PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL

ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București, tel. 021.4022750, fax: 021.3156779, email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de Dorin Dumitru OPREANU, în funcția de Director General, prin mandatar Georgiana Mihaela PUPEZESCU – Director al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud Muntenia în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte, și

COMUNA GORGOTA, înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare 2845354, cu sediul Sat Gorgota, Str. Principală, nr. 70, județ PRAHOVA, cod postal 107275, tel. 0244.474.041, fax 0244.474.511, cod RO256629560 (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin Ionuț -Nicolae DUMITRU în funcția de PRIMAR, identificat prin C.I. seria [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de Beneficiar pe de altă parte, au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 și art. 12 din Anexa I la Contractul de finanțare C0720EN00011733100157/10.08.2017 aferent proiectului cu titlul „**DESFIINȚARE GRĂDINIȚĂ (CORP C1), ÎNTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, SPAȚIU PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI ORGANIZARE ȘANTIER**” prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei Explicative nr.3467/11.05.2022 și a Memoriului justificativ nr.3466/11.05.2022 și documentelor anexate emise de beneficiar, înregistrate la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr.2883/11.05.2022 prin care se solicită prelungirea duratei de execuție a proiectului cu aplicarea penalității de 0,1%, în baza Notificării de prelungire a scrisorii de garanție bancară emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – I.F.N. eliberată cu nr. RRG 11972/06.06.2022 și înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr.3379/08.06.2022 și Notificarea de acceptare a actului adițional pentru prelungirea duratei de execuție cu aplicarea penalității de 0,1% nr.877/16.05.2022 care a fost achitată în baza Extrasului de cont AFIR nr.5708/24.05.2022, înregistrat la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr.3141/25.05.2022 și a Raportul de analiză nr.R1-SIBA:1144/09.06.2022, după cum urmează:

Articolul 2: Durata de realizare a investiției și implementare a proiectului. Durata de execuție, de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare din Contractul de Finanțare, se modifică art. 2 (2) după cum urmează:



**Act Aditonal numarul 4 la Contractul de finantare C0720EN00011733100157/10.08.2017 pentru
acordarea ajutorului financiar nerambursabil**

Durata de execuție a prezentului contract este de **maximum 72 luni (10.08.2023)** pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de finanțare de ambele părți și cuprinde durata de realizare efectivă și de implementare a proiectului (69 luni), la care se adaugă termenul de maximum 90 zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

Durata de implementare a proiectului este de **maximum 69 luni (10.05.2023)** de la semnarea contractului și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectivă a investiției conform descrierii din Cererea de Finanțare aprobată/modificată pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achiziții, obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată. Celelalte prevederi ale Articolului 2 nu se modifică.

2. Prezentul Act Adițional, Raportul de analiză și documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adițional este încheiat în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Reprezentant legal

Ionuț -Nicolae DUMITRU

Semnătura Ionuț-Nicolae Dumitru
Semnat digital de Ionuț-Nicolae Dumitru
Data: 2022.06.20
11:27:40 +03'00'

Director Economic/Contabil Șef

Nume/prenume

Semnătura ALECU COSTELA
Semnat digital de ALECU COSTELA
Data: 2022.06.20
11:32:38 +03'00'

Pentru Autoritatea Contractanta

Director CRFIR 3 Sud Muntenia

Georgiana Mihaela PUPEZESCU

Semnătura Mihaela Georgiana Pupezescu
Digitally signed by Mihaela Georgiana Pupezescu
Date: 2022.06.10
10:35:16 +03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Semnătura

Rozana Croitor
Agentia pentru Finantarea Investitiilor
Rurale
Vizat pentru control financiar preventiv
propriu nr. 3.1
2022.06.10 10:34:00 +03'00'

Compartiment Juridic și Contencios

Semnătura

Florin-Cristian Serbanica
Digitally signed by Florin-Cristian Serbanica
Date: 2022.06.10
10:28:51 +03'00'

Sef Serviciu SAFPD- CRFIR 3 Sud Muntenia

Marilena Nicoleta NEDELICU

Semnătura

Marilena-Nicoleta Nedelcu
Digitally signed by Marilena-Nicoleta Nedelcu
DN: c=RO, o=Targoviste, ou=AFIR DAMBOVITA,
cn=Marilena-Nicoleta Nedelcu,
serialNumber=N102, st=Dambovita,
givenName=Marilena-Nicoleta, sn=Nedelcu
Date: 2022.06.10 09:56:07 +03'00'

