



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 3 SUD MUNTENIA

C 1.1 – SM 7.6

CONTRACT DE FINANȚARE

Nr. C 0760CN00011733100318 / *22.09.2017*

PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI
NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

Între:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel.021-402.27.50/Fax:021-315.67.79; e mail: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **Adrian-Ionut Chesnoiu**, în funcția de Director General, prin mandatar **Popescu Claudiu - Cezar** – Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud-Muntenia în calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTA**, pe de o parte,

și

Comuna GORGOTA, înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare 2845354, cu sediul în Comuna Gorgota, Sat Gorgota, județul Prahova, Str.Principala nr.70, Cod poștal 107275, tel.: 0244.474041, fax.: 0244.474041, Cod RO 256629560(Cod Unic de Inregistrare in Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin **DUMITRU IONUT - NICOLAE** în funcția de Primar, identificat prin B.I/C.I/PASS Seria [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,



CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 3 SUD MUNTENIA

Mun. Târgoviște, Calea Domneasca nr. 261, județul Dâmbovița.

Tel.: (004)0245-220.763, 0345.860.238; Fax: (004)0245-620.241, 0245-210.788, 0245-210.551, 0245-220.216

E-mail: crfir3targoviste@afir.info





s-a convenit încheierea prezentului **Contract de Finanțare** pentru acordarea **ajutorului financiar nerambursabil** pe baza Cererii de finanțare nr. **F 0760CN00011733100318** în următoarele condiții:

Articolul 1 – Obiectul Contractului

1(1) Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare nr. **F 0760CN00011733100318** pentru Proiectul: **„MODERNIZARE CAMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, JUDETUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU”**

1(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în acest Contract, care este constituit din Contractul de Finanțare și anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și selecție, face parte integrantă din contract și este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2(6).

Bugetul indicativ din cererea de finanțare / sau bugetul rezultat în urma avizării Proiectului Tehnic (după caz) devine Anexa III la prezentul contract.

1(3) Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract și cu legislația națională și comunitară în vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului beneficiarul trebuie să-și respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obținerii ajutorului financiar nerambursabil.

Articolul 2 – Durata de valabilitate a contractului.

Durata de execuție, implementare și monitorizare a proiectului.





2(1) Durata de valabilitate a prezentului contract, cuprinde durata de execuție a proiectului și durata de monitorizare a acestuia. Durata de valabilitate a contractului începe la data semnării acestuia de către ambele părți.

2(2) **Durata de execuție** a prezentului contract este de **maximum 36 de luni** pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării Contractului de Finanțare de ambele părți și cuprinde durata de realizare efectivă și de implementare a proiectului (33 luni), la care se adaugă termenul de maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

Durata de realizare efectivă și implementare a proiectului este de maximum **33 luni** de la semnarea contractului și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectivă a investiției conform descrierii din Cererea de Finanțare aprobată / modificată pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achiziții, obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

2(3) Durata de execuție este de maximum 24 de luni pentru proiectele de investiții care includ achiziții simple fără leasing financiar de utilaje, instalații, echipamente și dotări noi, astfel cum sunt stabilite prin fișa măsurii/sub-măsurii.

2(4) Durata de execuție prevăzută la alin. (2) și (3) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR și cu aplicarea penalităților prevăzute la art.12(2) din Anexa I - Prevederi Generale la Contractul de Finanțare..

2(5) Durata de execuție prevăzută la alin. (2) și (3) se poate suspenda, în situații temeinic justificate de beneficiar, pe bază de documente justificative, în cazul în care pe parcursul implementării proiectului se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora.

2(6) **Durata de valabilitate** a contractului reprezintă durata de execuție a contractului de finanțare, la care se adaugă **perioada de monitorizare**. Durata perioadei de monitorizare este de 5 ani de la data ultimei plăți efectuate de Autoritatea contractantă, Autoritatea Contractantă va





verifica menținerea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate și de selecție pe baza cărora Proiectul a fost finanțat..

2(7) În cazuri temeinic justificate, conform art. 8(3) din Anexa I Prevederi generale, părțile pot conveni prin Act Adicional, ulterior efectuării ultimei plăți, prelungirea duratei de monitorizare a Contractului de Finanțare.

Articolul 3 – Valoarea Contractului

3(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de **maximum 1.909.489,21 (unmillionnouasutenouamiipatrusuteoptzecisinoualeisidouazecisiunubani) Lei**, echivalentul a **maximum 420.685 (treisutedouazecisicincimiitreisutenouazecisidoi) Euro**, cu o intensitate a sprijinului de până la **maximum 1.909.489,21 (unmillionnouasutenouamiipatrusuteoptzecisinoualeisidouazecisiunubani) Lei**, echivalentul a **maximum 420.685 (treisutedouazecisicincimiitreisutenouazecisidoi) Euro**.

3(2) Autoritatea Contractantă se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de **maximum 1.909.489,21 (unmillionnouasutenouamiipatrusuteoptzecisinoualeisidouazecisiunubani) Lei**, echivalentul a **maximum 420.685 (treisutedouazecisicincimiitreisutenouazecisidoi) Euro**.

3(3) Cursul de schimb euro-lei utilizat la calculul echivalentului în lei al valorilor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, precum și al sumelor plătibile beneficiarului în cadrul prezentului contract, este cursul stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web a Băncii Centrale Europene <http://www.ecb.int/index.html>, valabil la data de 01 ianuarie a anului în cursul căruia este luată Decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil, respectiv a anului încheierii prezentului Contract de Finanțare.

3(4) Suma finală acordată Beneficiarului se va stabili în conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa I la prezentul contract.





Articolul 4 – Avansuri

4(1) Beneficiarul poate solicita **avans** la data depunerii Cererii de finanțare sau până la data depunerii primului dosar al cererii de plată la Autoritatea Contractantă.

4(2)) Autoritatea Contractantă aprobă avansul în condițiile prevederilor art. 45 alin.(4) și art.63 ale Regulamentului Consiliului 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației naționale în vigoare.

4(3) Autoritatea Contractantă poate să acorde beneficiarului public/privat un avans de maximum **954.742,30(nouasutecincizecispatrumiisaptesutepatruzecisidoileisitreizecibani)lei** și care nu depășește 50%(conform legislației aplicabile în vigoare) din valoarea eligibilă nerambursabilă înscrisă la Articolul 3 alineatul 2.

4(4) Beneficiarul public/privat poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții publice de către Autoritatea Contractantă.

4(5) Beneficiarul este obligat să depună o garanție financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 100%, eliberată de o instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naționale a României sau o poliță de asigurare eliberată de către o societate de asigurări, reglementată de legislația națională în domeniu constituită la dispoziția AFIR pentru întreaga perioadă de execuție a contractului.

Valoarea avansului acordat se justifică de către beneficiar pe bază de documente justificative conform cerințelor Autorității Contractante prezentate în Instrucțiuni de plată, până la expirarea duratei maxime de implementare a proiectului prevăzută în contractul de finanțare, respectiv la data autorizării ultimei tranșe de plată.

Garanția financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a avansului și trebuie să fie la dispoziția AFIR pentru întreaga perioadă de execuție a contractului și este eliberată în cazul în care Autoritatea Contractantă constată că valoarea cheltuielilor autorizate la plată, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice naționale pentru investiții, depășește valoarea avansului.





În cazul nejustificării avansurilor la termenul prevăzut mai sus, recuperarea sumelor de către AFIR se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere existente pentru creanțe bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul și până în momentul recuperării.

4(6) Autoritatea Contractantă efectuează plata avansului în contul beneficiarului, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituție bancară.

Articolul 5 – Modalitatea de plată

5 (1) Beneficiarul va întocmi rapoarte tehnice și financiare pentru a fundamenta cererile de plată în conformitate cu Instrucțiunile de plată, Anexa V la prezentul contract.

5(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată autorizate de Agenție depuse de beneficiari și însoțite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificării documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerințelor Autorității Contractante prezentate în Instrucțiuni de plată, Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.

5(3) Beneficiarul poate opta pentru plata finanțării nerambursabile în maximum **cinci tranșe**.

5(4) Avansul nu reprezintă tranșă de plată.

Articolul 6 – Dispoziții de plată

6(1) Plata se va efectua pe baza declarațiilor de cheltuieli și a rapoartelor de execuție făcute de beneficiar în conformitate cu Anexa V - Instrucțiuni de plată.

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web: <http://www.ecb.int/index.html>, valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul încheierii Contractului de Finanțare).

6(2) Plata se va efectua în maximum 90 de zile calendaristice de la data declarării conformității cererii de plată de către Autoritatea Contractantă.

6(3) Plățile se vor efectua în lei în următorul cont:



CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 3 SUD MUNTENIA

Mun. Târgoviște, Calea Domneasca nr. 261, județul Dâmbovița.

Tel.: (004)0245-220.763, 0345.860.238; Fax: (004)0245-620.241, 0245-210.788, 0245-210.551, 0245-220.216

E-mail: crfir3targoviste@afir.info





număr cont IBAN:

RO44TREZ53921A480401XXXX;

RO88TREZ53921A480402XXXX;

RO35TREZ53921A480403XXXX;

RO32TREZ53921A433100XXXX;

RO34TREZ539504402X009484.

titular cont: COMUNA GORGOTA

Denumirea institutiei financiar – bancare: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti, Administratia Judeteană a Finantelor Publice Prahova, Serviciul Trezorerie Boldesti - Scaeni.

Adresa institutiei financiar – bancare: Serviciul Trezorerie Boldesti - Scaeni , judetul Prahova.

Articolul 7 – Anexe

Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract și sunt parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- Anexa I Prevederi Generale
- Anexa II MATERIALE ȘI ACTIVITĂȚI DE INFORMARE DE TIP PUBLICITAR
- Anexa III Bugetul indicativ și planul financiar
- Anexa IV Instrucțiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR
- Anexa V Instrucțiuni de plată

Articolul 8 – Dispoziții legale

8(1) Prezentul contract obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a acestuia în conformitate cu principiul obligativității contractului între părțile contractante în temeiul articolului 1270 din Codul civil și reglementărilor în vigoare.

8(2) Prezentul contract are natură administrativă în condițiile dispozițiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ, fiind încheiat în două exemplare originale, în limba Română, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru Beneficiar.

8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.



CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 3 SUD MUNTENIA

Mun. Târgoviște, Calea Domneasca nr. 261, judetul Dâmbovița.

Tel.: (004)0245-220.763, 0345.860.238; Fax: (004)0245-620.241, 0245-210.788, 0245-210.561, 0245-220.216

E-mail: crfir3targoviste@afir.info





8(4) Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături menționate în contract.

8(5) Datele beneficiarilor vor fi făcute publice în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului și pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Comunităților sau ale statelor membre, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților.

În cazul datelor cu caracter personal, informațiile sunt puse la dispoziție în conformitate cu cerințele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informați cu privire la drepturile lor în calitate de persoane vizate în temeiul respectivei directive și cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.

8(6) Beneficiarul va pune la dispoziția autorității contractante, la solicitarea acesteia lista cu prețurile tuturor mașinilor, utilajelor și echipamentelor specializate achiziționate din surse proprii, pentru a fi folosite de AFIR în scop statistic, dacă nu există interdicție în contractele încheiate de beneficiar și furnizorii acestor bunuri.

Articolul 9 – Notificări și Comunicări

9(1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părți celeilalte, va fi socotită ca valabilă îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9(2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poștală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

9(3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin e-mail sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ziua în care a fost expediată.

9(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alin. 1), alin. 2) și alin. 3).





9(5) În cazul în care notificarea/comunicarea prin fax, email, sau prin poștă nu este posibilă, din motive neimputabile Autorității Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afișarea, concomitent, la sediul Autorității Contractante cat și pe pagina de internet a Autorității Contractante, a unui anunț în care se menționează că a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afișării anunțului. Autoritatea Contractantă va menține afișarea anunțului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

Pentru Beneficiar

Reprezentant legal

DUMITRU IONUT - NICOLAE

Data: 22.09.2017

Semnătura



Director Economic/Contabil Sef

Nume/prenume ALECU COSTEA

Data: 22.09.2017

Semnătura

Pentru Autoritatea Contractantă

Director General Adjunct CRFIR 3 SUD-MUNTENIA

POPESCU CLAUDIU - CEZAR

Data: 22.09.2017

Semnătura




Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/prenume: VOICU ALINA

Data:

Semnătura



Compartiment Juridic și Contencios

Nume/prenume: FLORENTINA SERBANCI

Data: 22.09.2017

Semnătura

Director CRFIR 3 SUD-MUNTENIA

PUPEZESCU Georgiana-Mihaela

Data: 22.09.2017

Semnătura





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale

22.05.2017



ANEXA III - CONTRACT DE FINANTARE

Buget Indicativ Submasura 7.6 (Valori fara TVA)

Denumire solicitant: COMUNA GORGOTA

Cod unic de înregistrare: 2845354

Titlu proiect: MODERNIZARE CAMIN CULTURAL-EXTINDERE CORP C1, DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, JUD.PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU

Contract de finantare nr.: C 0760CN00011733100318

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile EURO	Cheltuieli neeligibile EURO	Total EURO
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	713	0	713
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0	0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	370	0	370
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	343	0	343
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	37.543	0	37.543
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	29.478	10.203	39.681
3.1 Studii de teren	998	0	998
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.331	0	1.331
3.3 Proiectare și inginerie	20.495	0	20.495
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție		1.774	1.774
3.5 Consultanță	6.654	0	6.654
3.6 Asistență tehnică	0	8.429	8.429
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	342.320	66.564	408.884
A - Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	342.320	66.564	408.884
4.1 Construcții și instalații	248.876	59.717	308.593
4.2 Montaj utilaj tehnologic	5.695	710	6.405
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	25.711	4.753	30.464
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice	0	0	0
4.5 Dotări	62.038	1.384	63.422
4.6 Active necorporale	0	0	0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	10.631	26.605	37.236
5.1 Organizare de șantier	8.832	0	8.832
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	7.065	0	7.065
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	1.767	0	1.767
5.2 Comisioane, taxe	1.799	2.164	3.963
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute		24.441	24.441
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	0	0	0
6.1 Pregătirea personalului de exploatare		0	0
6.2 Probe tehnologice și teste	0	0	0
TOTAL GENERAL	420.685	103.372	524.057
Verificare actualizare	actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0	0	0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	420.685	103.372	524.057
Valoare TVA	0	98.565	98.565
TOTAL GENERAL inclusiv TVA	622.622		

VALOAREA PROIECTULUI

cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană,
valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie
contractul de finanțare

01.01.2017

Curs EUR

4,5390

EURO

622.622

VALOARE TOTALA

VALOARE ELIGIBILA

VALOARE NEELIGIBILA

420.685

201.937

Plan Financiar

	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)	420.685		420.685
Cofinantare privata, din care:	0	0	0
- autofinantare	0	0	0
- imprumuturi	0	0	0
Buget local	0	201.937	201.937
TOTAL PROIECT	420.685	201.937	622.622
Procent contributie publica	100,00%		
Avans solicitat	210.342		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	50,00%	Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public	





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale

22.09.2017



AFIR
împreună creștem
satul românesc

ANEXA III - CONTRACT DE FINANȚARE

Buget Indicativ Submasura 7.6 (Valori fara TVA)

Denumire solicitant: COMUNA GORGOTA

Cod unic de înregistrare: 2845354

Titlu proiect: MODERNIZARE CAMIN CULTURAL-EXTINDERE CORP C1, DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, JUD.PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU

Contract de finantare nr.: C 0760CN00011733100318

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile RON	Cheltuieli neeligibile RON	Total RON
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	3.236,31	0,00	3.236,31
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0,00	0,00
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	1.679,43	0,00	1.679,43
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	1.556,88	0,00	1.556,88
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	170.407,68	0,00	170.407,68
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	133.800,64	46.311,41	180.112,05
3.1 Studii de teren	4.529,92	0,00	4.529,92
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	6.041,41	0,00	6.041,41
3.3 Proiectare și inginerie	93.026,81	0,00	93.026,81
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție		8.052,18	8.052,18
3.5 Consultanță	30.202,50	0,00	30.202,50
3.6 Asistență tehnică	0,00	38.259,23	38.259,23
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	1.553.790,48	302.133,99	1.855.924,47
A - Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	1.553.790,48	302.133,99	1.855.924,47
4.1 Construcții și instalații	1.129.648,16	271.055,46	1.400.703,62
4.2 Montaj utilaj tehnologic	25.849,61	3.222,69	29.072,30
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	116.702,23	21.573,87	138.276,10
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice	0,00	0,00	0,00
4.5 Dotări	281.590,48	6.281,97	287.872,45
4.6 Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	48.254,10	120.760,09	169.014,19
5.1 Organizare de șantier	40.088,44	0,00	40.088,44
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	32.068,03	0,00	32.068,03
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	8.020,41	0,00	8.020,41
	8.165,66	9.822,39	17.988,05
5.2 Comisioane, taxe		110.937,70	110.937,70
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute			
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	0,00	0,00	0,00
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2 Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1.909.489,21	469.205,50	2.378.694,71
Verificare actualizare	actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	1.909.489,21	469.205,50	2.378.694,71
Valoare TVA	0,00	447.386,54	447.386,54
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		2826081.25	
VALOAREA PROIECTULUI	cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie contractul de finanțare		01.01.2017
	Curs EUR		4,5390
	RON	EUR	
VALOARE TOTALA	2.826.081,25	622.622	
VALOARE ELIGIBILĂ	1.909.489,21	420.685	
VALOARE NEELIGIBILĂ	916.592,04	201.937	

Plan Financiar

	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	1.909.489,21		1.909.489,21
Cofinanțare privată, din care:	0,00	0,00	0,00
- autofinanțare	0,00	0,00	0,00
- împrumuturi	0,00	0,00	0,00
Buget local	0,00	916.592,04	916.592,04
TOTAL PROIECT	1.909.489,21	916.592,04	2.826.081,25
Procent contribuție publică	100,00%		
Avans solicitat	954.742,30		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	50,00%	Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public	





A.F.I.R.
C.R.F.I.R. 3 TÂRGOVIȘTE
Nr. 6111 din 14.05.2018

SERVICIUL INFRASTRUCTURA DE BAZA SI ACCES
Formularul C 3.3.7

NOTIFICARE DE ACCEPTARE A MODIFICĂRILOR PRIN ACT ADIȚIONAL

Beneficiar: COMUNA GORGOTA

Nr. Contract de Finanțare: C0760CN00011733100318/22.09.2017

Titlu proiect: MODERNIZARE CAMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, JUDETUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU

Adresa Beneficiar: Comuna Gorgota, Sat Gorgota, Str.Principala nr.70, județul Prahova, Cod poștal 107275

Nr. înregistrare/Data: 1076 / 14.05.2018

Stimate domn,

Urmare a analizării cererii dumneavoastră de amendare a Contractului de finanțare nr. C0760CN00011733100318/22.09.2017, conform Notei explicative și Memoriului justificativ, depuse la CRFIR 3 Sud Muntenia înregistrate cu nr. 6048/16.05.2018(SIBA/R1/1056/ 16.05.2018), vă informăm că solicitarea privind modificările la contract a fost aprobată.

Prin urmare, vă invităm ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei notificări să vă prezentați la sediul CRFIR de care aparțineți pentru semnarea actului adițional la contractului de finanțare.

Cu stimă,

Director General Adjunct CRFIR

Popescu Claudiu-Cezar

Data: 14.05.2018





Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud Muntenia

ACT ADITIONAL NR. 1/ 05.06.2018

**LA CONTRACTUL DE FINANTARE Nr. C0760CN00011733100318/22.09.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL IN CONDITIILE PROGRAMULUI
NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA**

Intre:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel. 021 - 402.27.50/Fax: 021.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de ADRIAN – IONUT CHESNOIU, în funcția de Director General, prin mandatar Popescu Claudiu-Cezar – Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 SUD MUNTENIA în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,
Și

COMUNA GORGOTA, înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare 2845354, cu sediul în Comuna Gorgota, Sat Gorgota, Str.Principala nr.70, județul Prahova, Cod poștal 107275, tel.: 0244.474041, fax.: 0244. 474511, Cod RO 256629560(Cod Unic de Inregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin DUMITRU IONUT - NICOLAE în funcția de Primar, identificat prin B.I/C.I/PASS Seria [REDACTED], CNP [REDACTED] în calitate de Beneficiar pe de altă parte, au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

I. Având în vedere dispozițiile **O.U.G. nr. 49/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garanțării, cât și Art.9 din Anexa I la Contractul de Finanțare nr. **C0760CN00011733100318/22.09.2017**, aferent proiectului cu titlul „**MODERNIZARE CAMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, JUDETUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU**”, prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei explicative nr. 2766/15.05.2018 și Memoriului justificativ, înregistrate la CRFIR 3 TARGOVISTE cu nr. 6048/16.05.2018(SIBA/R1/1056/16.05.2018), referitoare la aprobarea decontării TVA, conform fișa de verificare a conformității documentelor emis de CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 1068/17.05.2018 și Raportul de Analiză emis de CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 1069/17.05.2018, după cum urmează:

1. La art. 3 din Contractul-cadru, după alin. (4) se introduce alin. (5) cu următorul conținut:

Art. 3(5) AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE, în calitate de Autoritate Contractantă, va efectua plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute în bugetul indicativ - Anexa III la Contractul de finanțare, până la valoarea maximă de **447.386,54 (patrusutepatruzecisaptemiitreisute optzecisaseleisicincizecispatrubani)**, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

- Beneficiarul public va depune Dosarul Cererii de Plată completat conform Instrucțiunilor de plată, anexa la Contractul de finanțare, la Centru Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de care aparține, în termenele prevăzute în Declarația de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată;
- Contravaloarea TVA va fi rambursată numai pentru cheltuielile efectiv realizate și declarate eligibile prin FEADR de către Autoritatea Contractantă.

Celelalte prevederi ale Articolului 3 nu se modifica.





Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale

Act Adicional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. C0760CN00011733100318/22.09.2017

2. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.
3. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adicional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar
Reprezentant legal

DUMITRU IONUT - NICOLAE

Semnătura:

Data: 05.05.2018



Director Economic/Contabil Sef

Nume/prenume ALECU COSTEA

Semnătura: 05.06.2018

Data:

OKy

Pentru Autoritatea Contractantă

Director General Adjunct - CRFIR 3 Sud Muntenia

Popescu Claudiu-Cezar

Semnătura

Data: 17.05.2018



Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Data:

Semnătura:

CRISTINA COXANA
17.05.2018
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Compartiment Juridic și Contencios CRFIR 3 Sud Muntenia

RADULESCU CORNELIANA

Data: 17.05.2018

Semnătura

Director CRFIR 3 Sud Muntenia

Pupezescu Georgiana-Mihaela

Data: 17.05.2018

Semnătura:

OKy





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale

CONFORM
CU ORIGINALUL



PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL NR. 2/.....
LA CONTRACTUL DE FINANȚARE NR. C0760CN00011733100318/22.09.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București, tel. 021.402.27.50, fax 021.315.67.79, email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de Mihai-Liviu MORARU în funcția de Director General, prin mandatar PUPEZESCU Georgiana-Mihaela – Director al CRFIR-TARGOVISTE în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

și
COMUNA GORGOTA înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare 2845354, cu sediul în str. PRINCIPALA, nr. 70, comuna GORGOTA, sat POTIGRAFU, jud. PRAHOVA, cod postal 107275, tel 0244.474.041, 0244.474.041, fax: 0244.474.041, email: primar@gorgota.ro, cod RO256629560 (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin DUMITRU IONUT NICOLAE în funcția de PRIMAR, identificat prin B.I./C.I./PASS, seria [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de Beneficiar pe de altă parte, au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 din Anexa I la Contractul de finanțare C0760CN00011733100318/22.09.2017 aferent proiectului cu titlul „MODERNIZARE CAMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, JUD. PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU” prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei Explicative nr. 3191/09.06.2020, Memoriului justificativ nr. 3191/09.06.2020 și documentelor anexate emise de beneficiar, înregistrate la CRFIR 3 SUD MUNTENIA cu nr. 6443/10.06.2020 (SIBA/R1/2159/10.06.2020), prin care se solicita prelungirea duratei de realizare și implementare a proiectului cu aplicarea penalității de 0,1%, în baza Notificării de prelungire a scrisorii de garanție bancară emisă de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, eliberată cu nr. 501/06.07.2020 înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 7331/07.07.2020 (SIBA/R1/2570/07.07.2020) și Nota nr. SIBA/R1/2182/11.06.2020 aprobată de Directorul General Adjunct CRFIR 3 pentru prelungirea termenului de execuție cu aplicarea penalității de 0,1%, Extrasul de cont nr. 3944/16.06.2020, înregistrat la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 6677/17.06.2020 (SIBA/R1/2292/17.06.2020) conform fisei de verificare a conformității documentelor emise de CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 2180/11.06.2020 și Raportul de analiză emis de CRFIR 3 Sud Muntenia nr. 2181/11.06.2020, după cum urmează:

I. Durata de valabilitate a contractului. Durata de execuție, implementare și monitorizare a proiectului se modifica art. 2 (2) după cum urmează:
Durata de execuție a prezentului contract este de maximum 48 luni pentru proiectele care prevad investitii cu lucrari de constructii montaj. Aceasta este calculata incepand cu data semnarii contractului



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE
Targoviste, Adresa: Calea Domnească, Nr: 261, Jud: Dambovită, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info

CONFORM
CU ORIGINALUL

Act Additional numarul 2 la Contractul de finantare C0760CN00011733100318/22.09.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil

de finantare de ambele parti si cuprinde durata de realizare efectiva si de implementare a proiectului (45 luni), la care se adauga termenul de maximum 90 zile calendaristice pentru efectuare ultimei plati.

Durata de realizare si implementare efectiva a proiectului este de maximum 45 luni de la semnarea contractului si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectiva a investitiei conform descrierii din Cererea de Finantare aprobata/modificata pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achizitii, obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata, respectiv **22.06.2021**.

Celelalte prevederi ale Articolului 2 nu se modifica.

2. Prezentul Act Adițional, dacă este cazul bugetul prezentului Act Adițional, Raportul de analiză documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.
 3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.
 4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.
- Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.
- Prezentul Act Adițional este încheiat în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Reprezentant legal

Nume/Prenume: DUMITRU IONUT NICOLAE

Data:

Semnătura

Ionut-
Nicolae
Dumitru
Data:
2020.07.13
18:27:33
+03'00'

Director Economic/Contabil Șef

Nume/Prenume:

Data:

Semnătura

ALEC
U
COST
ELA
Semnat
digital de
ALECU
COSTELA
Data:
2020.07.13
18:27:49
+03'00'

Director CRFIR

Nume/Prenume: PUPEZESCU Georgiana-Mihaela

Data:

Semnătura

Mihaela-
Georgiana
Pupescu
Data: 2020.07.08
14:51:07 +03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/Prenume:

Data:

Semnătura

Violeta-Alina
Voicu
Data: 2020.07.14 14:51:07

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/Prenume: Elena-

Data:

Semnătura

Loredana
Radulescu
Data: 2020.07.09 14:34:37 +03'00'

Sef SIBA

Nume/Prenume: PANA Dragos

Data: Dragos-Ionut Pana

Semnătura



AFIR - Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE
Targoviste, Adresa: Calea Domnească, Nr: 261, Jud: Dambovita, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info



PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL nr. 3/.....

**LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C0760CN00011733100318/22.09.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ**

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel. 021 - 402.27.50/Fax: 021.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **Mihai-Liviu MORARU**, în funcția de **Director General**, prin mandatar **PANĂ Dragoș Ionuț**– **Director General Adjunct al CRFIR-TARGOVISTE** în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte, și

COMUNA GORGOTA infiintata la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 2845354, cu sediul în str. PRINCIPALA, nr. 70, comuna GORGOTA, sat GORGOTA, jud. PRAHOVA, cod postal 107275, tel fix. 0244474041, tel. 0244474041, fax: 0244474041, email: primar@gorgota.ro, cod RO256629560 Cod Unic de Inregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin **DUMITRU IONUȚ NICOLAE** în funcția de **PRIMAR**, identificat prin B.I / C.I / PASS seria [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,

au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 și art. 12 din Anexa I la Contractul de finanțare **C0760CN00011733100318/22.09.2017** aferent proiectului cu titlul MODERNIZARE CAMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, JUD. PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza: Notei Explicative nr. 3325/08.06.2021, completată cu Memoriu Justificativ nr.3325/08.06.2021, înregistrate la CRFIR3 SUD MUNTENIA CU NR.4388/10.06.2021, completate cu răspunsul la informații suplimentare înregistrat în R1 SIBA cu nr.1742/28.06.2021, prin care se solicită prelungirea duratei de execuție cu 12 luni, cu aplicarea penalității de 0,1%, în baza Notei de penalitate nr.1748/28.06.2021, a Notificării de prelungire a Scrisorii de Garanție bancară emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, eliberată cu nr. 15351/19.07.2021, înregistrată la CRFIR 3 SUD Muntenia cu nr. 5287/20.07.2021, Extras de cont AFIR nr. 4963/23.07.2021, înregistrat la CRFIR 3 SUD MUNTENIA cu nr.5510/30.07.2021, Raport de analiză nr. 2124/30.07.2021, după cum urmează :

I. Durata de valabilitate a contractului. Durata de execuție, implementare și monitorizare a proiectului se modifică art 2(2) după cum urmează :

Durata de execuție a prezentului contract este de **maxim 60 luni (22.09.2022)** pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de finanțare de ambele părți și cuprinde durata de realizare efectivă și de implementare a



2



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

**C3.3.4 ACT ADIȚIONAL NR. 2/.....
LA CONTRACTUL DE FINANȚARE NR. C0760CN00011733100318/22.09.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ**

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – România, cu sediul în str. Știrbel Vodă, nr. 43, sector 1, București, tel. 021.402.27.50, fax 021.315.67.79, email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de Mihai-Liviu MORARU în funcția de Director General, prin mandatar PUPEZESCU Georgiana-Mihaela – Director al CRFIR-TARGOVISTE în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

și
COMUNA GORGOTA înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare 2845354, cu sediul în str. PRINCIPALA, nr. 70, comuna GORGOTA, sat POTIGRAFU, Jud. PRAHOVA, cod postal 107275, tel 0244.474.041, 0244.474.041, fax: 0244.474.041, email: primar@gorgota.ro, cod RO256629560 (Cod Unic de înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin DUMITRU IONUT NICOLAE în funcția de PRIMAR, identificat prin B.I./C.I./PASS, seria [redacted] nr. [redacted] CNP [redacted] în calitate de Beneficiar pe de altă parte, au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 din Anexa I la Contractul de finanțare C0760CN00011733100318/22.09.2017 aferent proiectului cu titlul „**MODERNIZARE CAMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, JUD. PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU**” prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei Explicative nr. 3191/09.06.2020, Memoriului justificativ nr. 3191/09.06.2020 și documentelor anexate emise de beneficiar, înregistrate la CRFIR 3 SUD MUNTENIA cu nr. 6443/10.06.2020 (SIBA/R1/2159/10.06.2020), prin care se solicită prelungirea duratei de realizare și implementare a proiectului cu aplicarea penalității de 0,1%, în baza Notificării de prelungire a scrisorii de garanție bancară emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, eliberată cu nr. 501/06.07.2020 înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 7331/07.07.2020 (SIBA/R1/2570/07.07.2020) și Nota nr. SIBA/R1/2182/11.06.2020 aprobată de Directorul General Adjunct CRFIR 3 pentru prelungirea termenului de execuție cu aplicarea penalității de 0,1%, Extrasul de cont nr. 3944/16.06.2020, înregistrat la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 6677/17.06.2020 (SIBA/R1/2292/17.06.2020) conform fișei de verificare a conformității documentelor emisa de CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 2180/11.06.2020 și Raportul de analiză emis de CRFIR 3 Sud Muntenia nr. 2181/11.06.2020, după cum urmează:

I. **Durata de valabilitate a contractului.** Durata de execuție, implementare și monitorizare a proiectului se modifică art. 2 (2) după cum urmează:
Durata de execuție a prezentului contract este de maximum 48 luni pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE
Targoviste, Adresa: Calea Domnească, Nr: 261, Jud: Dambovită, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info

CONFORM
CU ORIGINALUL

CONFORM
CU ORIGINALUL

Act Adicional numarul 2 la Contractul de finantare C0760CN00011733180318/22.09.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil

de finantare de ambele parti si cuprinde durata de realizare efectiva si de implementare a proiectului (45 luni), la care se adauga termenul de maximum 90 zile calendaristice pentru efectuare ultimei plati.

Durata de realizare si implementare efectiva a proiectului este de maximum 45 luni de la semnarea contractului si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectiva a investitiei conform descrierii din Cererea de Finantare aprobata/modificata pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achizitie, obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata, respectiv 22.06.2021.

Celelalte prevederi ale Articolului 2 nu se modifica.

2. Prezentul Act Adicional, dacă este cazul bugetul prezentului Act Adicional, Raportul de analiză documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.
 3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.
 4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.
- Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional. Prezentul act aditional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.
- Prezentul Act Adicional este încheiat în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Reprezentant legal

Nume/Prenume: DUMITRU IONUT NICOLAE

Data:

Semnătura

Ionut-
Nicolae
Dumitru
Data:
2020.07.13
18:27:33
+03'00'

Director Economic/Contabil Șef

Nume/Prenume:

Data:

Semnătura

ALEC
U
COST
ELA
Semnat
digital de
ALECU
COSTELA
Data:
2020.07.13
18:27:49
+03'00'

Director CRFIR

Nume/Prenume: PUPEZESCU Georgiana-Mihaela

Data:

Semnătura

Mihaela-
Georgiana
Pupescu
Data: 2020.07.08
14:51:07 +03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/Prenume:

Data:

Semnătura

Violeta-Alina
Voicu

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/Prenume: Elena-

Data:

Semnătura

Loredana
Radulescu

Sef SIBA

Nume/Prenume: PANA Dragos


Data: Dragos-Ionut Pana

Semnătura



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL nr. 3/.....
LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C0760CN00011733100318/22.09.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

AGENCIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel. 021 - 402.27.50/Fax: 021.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **Mihai-Liviu MORARU**, în funcția de **Director General**, prin mandatar **PANĂ Dragoș Ionuț** - **Director General Adjunct al CRFIR-TARGOVISTE** în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte, și


COMUNA GORGOTA înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 2845354, cu sediul în str. PRINCIPALA, nr. 70, comuna GORGOTA, sat GORGOTA, Jud. PRAHOVA, cod postal 107275, tel fix. 0244474041, tel. 0244474041, fax: 0244474041, email: primar@gorgota.ro, cod RO256629560 Cod Unic de înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin **DUMITRU IONUȚ NICOLAE** în funcția de **PRIMAR**, identificat prin B.I / C.I / PASS seria [REDACTED], CNP [REDACTED] în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,

au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 și art. 12 din Anexa I la Contractul de finanțare **C0760CN00011733100318/22.09.2017** aferent proiectului cu titlul **MODERNIZARE CAMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, JUD. PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU** prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza: Notei Explicative nr. 3325/08.06.2021, completată cu Memoriu Justificativ nr.3325/08.06.2021, înregistrate la CRFIR3 SUD MUNTENIA CU NR.4388/10.06.2021, completate cu răspunsul la informații suplimentare înregistrat în R1 SIBA cu nr.1742/28.06.2021, prin care se solicită prelungirea duratei de execuție cu 12 luni, cu aplicarea penalității de 0,1%, în baza Notei de penalitate nr.1748/28.06.2021, a Notificării de prelungire a Scrisorii de Garanție bancară emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, eliberată cu nr. 15351/19.07.2021, înregistrată la CRFIR 3 SUD Muntenia cu nr. 5287/20.07.2021, Extras de cont AFIR nr. 4963/23.07.2021, înregistrat la CRFIR 3 SUD MUNTENIA cu nr.5510/30.07.2021, Raport de analiză nr. 2124/30.07.2021, după cum urmează :

I. Durata de valabilitate a contractului. Durata de execuție, implementare și monitorizare a proiectului se modifică art 2(2) după cum urmează :

Durata de execuție a prezentului contract este de maxim 60 luni (22.09.2022) pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de finanțare de ambele părți și cuprinde durata de realizare efectivă și de implementare a



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE
Adresa: TARGOVISTE, Calea Domnească, Nr: 261, Jud: DAMBOVITA, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info

Act Aditonal numarul 3 la Contractul de finantare C0760CN00011733100318/22.09.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil

proiectului (57 luni), la care se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

Durata de realizare efectivă și implementare a proiectului este de maxim 57 luni (22.06.2022) de la semnarea contractului și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată .

Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectivă a investiției conform descrierii din Cererea de Finanțare aprobată/ modificată pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurii de achiziții, obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată, respectiv 22.06.2022.

Celelalte prevederi ale Articolului 2 nu se modifică.

2. Prezentul Act Aditonal, Raportul de analiză documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare .

3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Aditonal. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Aditonal este încheiat în formă electronică (exemplar unic) cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată .

Reprezentant legal

Nume/Prenume: DUMITRU IONUȚ NICOLAE

Data:

Semnătura: Ionut-Nicolae Dumitru

Semnătura digitală de Ionut-Nicolae Dumitru
Data: 2021.08.05
16:46:58 +03'00'

Director Economic/Contabil Șef

Nume:

Data:

Semnătura:

ALECU

COSTELA

Semnătura digitală de ALECU COSTELA
Data: 2021.08.05
17:03:05 +03'00'

Director General Adjunct CRFIR

Nume/Prenume: PANĂ Dragoș

Dragos-Ionut Pana

Digitally signed by Dragoș-Ionut Pana
Date: 2021.08.05 16:21:43 +03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/Prenume:

Roxan
R
Croitor

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/Prenume:

Elena
Loredana
Radulescu

Digitally signed by Elena Loredana Radulescu
Date: 2021.08.05 17:03:05 +03'00'

Director CRFIR

Nume/Prenume:

Marilena-

Nicoleta Nedelcu

Digitally signed by Marilena-Nicoleta Nedelcu
Date: 2021.08.05 17:03:05 +03'00'



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE
Adresa: TARGOVISTE, Calea Domnească, Nr: 261, Jud: DAMBOVITA, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info



PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL nr. 4/.....

LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C0760CN00011733100318/22.09.2017

PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL

ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București, tel. 021.4022750, fax: 021.3156779, email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de Dorin Dumitru OPREANU, în funcția de Director General, prin mandatar Dragoș Ionuț PANĂ– Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud Muntenia în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte, și

COMUNA GORGOTA, înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare 2845354, cu sediul Sat Gorgota, Str. Principală, nr. 70, județ PRAHOVA, cod postal 107275, tel. 0244.474.041, fax 0244.474.511, cod RO256629560 (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin Ionuț -Nicolae DUMITRU în funcția de PRIMAR, identificat prin C.I. seria [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de Beneficiar pe de altă parte, au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 și art. 12 din Anexa I la Contractul de finanțare C0760CN00011733100318/22.09.2017 aferent proiectului cu titlul "Modernizare Cămin Cultural-Extindere Corp C1, Desființare anexa C2, Construire împrejurimi, alei carosabile și pietonale, parcare, utilități, bransamente și organizare de șantier, Județul Prahova, Comuna Gorgota, Sat Potigrafu" prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei Explicative și a Memoriului justificativ nr.3277/04.05.2022 și documentelor anexate emise de beneficiar, înregistrate la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 2297/05.05.2022 prin care se solicită prelungirea duratei de execuție a proiectului cu aplicarea penalității de 0,1%, în baza Notificării de prelungire a scrisorii de garanție bancară emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – I.F.N., eliberată cu nr. RRG 11973/06.06.2022 înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 3730/27.06.2022 și Notificarea de acceptare a actului adițional pentru prelungirea termenului de execuție cu aplicarea penalității de 0,1% înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr.883/17.05.2022 și achitată conform extrasului de cont AFIR nr.5746/07.06.2022, înregistrat la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr.3369/08.06.2022 și a Raportul de analiză nr.R1- SIBA:1271/29.06.2022, după cum urmează:

Articolul 2: Durata de realizare a investiției și implementare a proiectului. Durata de execuție, de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare din Contractul de Finanțare, se modifică art. 2 (2) după cum urmează:



**Act Aditonal numarul 4 la Contractul de finantare C0760CN00011733100318/22.09.2017 pentru
acordarea ajutorului financiar nerambursabil**

Durata de execuție a prezentului contract este de **maximum 72 luni** (22.09.2023) pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de finanțare de ambele părți și cuprinde durata de realizare efectivă și de implementare a proiectului (69 luni), la care se adaugă termenul de maximum 90 zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

Durata de implementare a proiectului este de **maximum 69 luni** (până la data de 22.06.2023) de la semnarea contractului și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectivă a investiției conform descrierii din Cererea de Finanțare aprobată/modificată pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achiziții, obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

Celelalte prevederi ale Articolului 2 nu se modifică.

2. Prezentul Act Aditonal, Raportul de analiză și documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Aditonal. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Aditonal este încheiat în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Reprezentant legal

Ionuț -Nicolae DUMITRU

Semnătura Ionuț-Nicolae Dumitru
Semnat digital de Ionuț-Nicolae Dumitru
Data: 2022.07.07
13:13:59 +03'00'

Director Economic/Contabil Șef

Nume/prenume

Semnătura ALECU COSTELA
Semnat digital de ALECU COSTELA
Data: 2022.07.07
13:14:52 +03'00'

Director General Adjunct CRFIR 3 Sud Muntenia

Ionuț- Dragos PANĂ

Semnătura Dragos-Ionut Pana
Digitally signed by Dragos-Ionut Pana
Date: 2022.07.05 14:34:08
+03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Semnătura Violeta-Alina Voicu
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Vizat pentru control financiar preventiv propriu nr. 3.2
2022.07.05 13:37:44 +03'00'

Compartiment Juridic și Contencios

Semnătura Florin-Cristian Serbanica
Digitally signed by Florin-Cristian Serbanica
Date: 2022.07.05
13:11:47 +03'00'

Director CRFIR 3 Sud Muntenia

Georgiana Mihaela PUPEZESCU

Semnătura Mihaela Georgiana Pupezescu
Digitally signed by Mihaela Georgiana Pupezescu
Date: 2022.07.05
12:55:34 +03'00'





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL nr. 5/.....

**LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C0760CN00011733100318/22.09.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ**

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel. 021 - 402.27.50/Fax: 021.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **Dorin-Dumitru OPREANU**, în funcția de **Director General**, prin mandatar **PANA Dragos** – **Director General Adjunct al CRFIR-TARGOVISTE** în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

și
COMUNA GORGOTA înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 2845354, cu sediul în str. PRINCIPALA, nr. 70, comuna GORGOTA, sat POTIGRAFU, jud. PRAHOVA, cod postal 107275, tel fix. 0244474041, tel. 0244474041, fax: 0244474041, email: primar@gorgota.ro, cod RO256629560 Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin **DUMITRU IONUT NICOLAE** în funcția de **PRIMAR**, identificat prin B.I / C.I / PASS seria [redacted] CNP [redacted] în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,

au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 din Anexa I la Contractul de finanțare C0760CN00011733100318/22.09.2017 aferent proiectului cu titlul **MODERNIZARE CAMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, JUD. PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU** prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei explicative nr. 3888/26.05.2022, Memoriului justificativ nr. 3888/26.05.2022 și a documentelor anexate, emise de beneficiar și înregistrate la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr **R1-SIBA:1389/11.07.2022**, prin care se solicită modificări tehnice și/sau financiare, conform Raportului de analiză nr. **1389/11.07.2022** după cum urmează:

- actualizarea bugetului indicativ prin ajustarea prețului contractului de lucrări nr. **1148/23.02.2021** în conformitate cu prevederile **O.G. 15/30.08.2021**, conform **AA4/16.05.2022** Rev la **AA3/18.04.2022** la contractul de lucrări nr. **1148/23.02.2021** pentru restul de executat, respectiv pentru ponderea de materiale.

II. Articolul 3 din Contractul Cadru – Valoarea Contractului:

3(1) Valoarea totală eligibilă a proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de maxim **1.909.489,21** lei (unmilionnouasuteapatusuteoptzecisinoualeisidouazecisiunubani), echivalentul a maxim **420.685,00** euro (patrusutedouazecimiisasesuteoptzecisicinci) euro cu o intensitatea sprijinului de până



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE
Adresa: TARGOVISTE, Calea Domnească, Nr: 261, Jud: DAMBOVITA, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info

Act Additional numarul 5 la Contractul de finantare C0760CN00011733100318/22.09.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil

la maximum **1.909.489,21 lei** (unmillionnouasutenouapatusuteoptzecisinoualeisidouazecisiunubani), echivalentul a maxim **420.685,00 euro** (patrusutedouazecimiisasesuteoptzecisicinci) euro.

III. Anexa III – Bugetul Indicativ și planul financiar:

Bugetul prezentului Act Adicional completează și modifică Bugetul Indicativ - Anexa III la Contractul de Finanțare - respectiv se aprobă majorarea cheltuielilor neeligibile prin aprobarea modificărilor financiare și prin alocarea cheltuielilor rezultate ca urmare a aplicării O.G. 15 liniei bugetare Actualizări fără modificarea valorii eligibile a proiectului sau a valorii ajutorului public.

2. Prezentul Act Adicional, bugetul prezentului Act Adicional, Raportul de analiză documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.
 3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.
 4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.
- Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adicional este încheiat în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Reprezentant legal

Nume/Prenume: DUMITRU IONUT NICOLAE
Data:
Semnătura: Ionut-Nicolae Dumitru

Semnătura digitală de
Ionut-Nicolae Dumitru
Data: 2022.07.25
09:55:39 +03'00'

Director Economic/Contabil Șef

Nume:
Data: ALECU
Semnătura: COSTELA

Semnătura digitală de
ALECU COSTELA
Data: 2022.07.25
09:56:11 +03'00'

Director General Adjunct CRFIR

Nume/Prenume: PANĂ Dragoș Ionuț
Data:
Semnătura: Pana

Digitally signed by Dragoș-Ionuț
Pana
Date: 2022.07.19 11:36:53 +03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/Prenume: Violeta-Alina Voicu
Data:
Semnătura: Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Vizat pentru control financiar preventiv propriu nr. 3.2
2022.07.19 09:45:06 +03'00'

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/Prenume: Elena
Data:
Semnătura: Loredana Radulescu

Digitally signed by
Elena Loredana
Radulescu
Date: 2022.07.19
09:12:29 +03'00'

Director CRFIR

Nume/Prenume: PUPEZESCU Georgiana - Mihaela
Data:
Semnătura: Mihaela Georgiana Pupezescu

Digitally signed by
Mihaela Georgiana
Pupezescu
Date: 2022.07.18
16:31:07 +03'00'

