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lei lei lei lei lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 45.858,45 8.713,11 54.571,55 45.858,45 8.713,11 54.571,55 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.858,45 8.713,11 54.571,55 45.858,45 8.713,11 54.571,55 0,00 0,00 0,00

2,1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 213.400,00 40.546,00 253.946,00 213.400,00 40.546,00 253.946,00 0,00 0,00 0,00
213.400,00 40.546,00 253.946,00 213.400,00 40.546,00 253.946,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 7.500,00 1.425,00 8.925,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.1.1. Studii de teren 7.500,00 1.425,00 8.925,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 9.000,00 1.710,00 10.710,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 1.710,00 10.710,00

3.3 Expertizare tehnică 12.000,00 2.280,00 14.280,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 9.000,00 1.710,00 10.710,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 1.710,00 10.710,00
3.5 Proiectare 88.200,00 16.758,00 104.958,00 37.915,61 7.203,97 45.119,58 50.284,39 9.554,03 59.838,42

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 
deviz general

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 15.700,00 2.983,00 18.683,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00 2.983,00 18.683,00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 72.500,00 13.775,00 86.275,00 37.915,61 7.203,97 45.119,58 34.584,39 6.571,03 41.155,42
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanţă 65.000,00 12.350,00 77.350,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 50.000,00 9.500,00 59.500,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Audit financiar 15.000,00 2.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8 Asistenţă tehnică 46.864,16                      8.904,19             55.768,35                       0,00 0,00 0,00 46.864,16 8.904,19 55.768,35
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 20.000,00 3.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii

10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 21.864,16 4.154,19 26.018,35 0,00 0,00 0,00 21.864,16 4.154,19 26.018,35
3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform Hotărârii 
Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare

5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 950,00 5.950,00

243.564,16 46.277,19 289.841,35 93.915,61 17.843,97 111.759,58 149.648,55 28.433,22 178.081,77

4.1 Construcţii şi instalaţii 2.186.416,00 415.419,04 2.601.835,04 2.186.416,00 415.419,04 2.601.835,04 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 21.699,09 4.122,83 25.821,92 21.699,09 4.122,83 25.821,92 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 144.660,62 27.485,52 172.146,13 144.660,62 27.485,52 172.146,13 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

al obiectivului de investiții:
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA CLĂDIRII ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ GRĂDINIȚA CRIVINA (CORP C1), AMENAJĂRI EXTERIOARE

DEVIZ GENERAL - scenariul 1

Total Capitol 3

Proiectant

SC GOODWILL STUDIO SRL
str. Plopilor, nr. 63, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj
tel.: 0364 100 732, fax.: 0364 100 733

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieliNr.
crt.

Amplasament: Judeţul Prahova, comuna Gorgota, localitatea Crivina, nr. cad. 28630

Valoare totala din PT eligibil+neeligibil Valoare din PT eligibil Valoare din PT neeligibil

CAPITOLUL 1:  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 3:  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

CAPITOLUL 4:  Cheltuieli pentru investiţia de bază

CAPITOLUL 2:  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total Capitol 2

Total Capitol 1



2.352.775,71 447.027,38 2.799.803,09 2.352.775,71 447.027,39 2.799.803,10 0,00 0,00 0,00

5.1 Organizare de şantier 32.796,24 6.231,29 39.027,53 32.796,24 0,00 32.796,24 0,00 0,00 0,00
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 32.796,24 6.231,29 39.027,53 32.796,24 0,00 32.796,24 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 29.251,99 0,00 29.251,99 0,00 0,00 0,00 29.251,99 0,00 29.251,99
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 12.500,85 0,00 12.500,85 0,00 0,00 0,00 12.500,85 0,00 12.500,85
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

2.500,17 0,00 2.500,17 0,00 0,00 0,00 2.500,17 0,00 2.500,17

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 12.500,85 0,00 12.500,85 0,00 0,00 0,00 12.500,85 0,00 12.500,85
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare

1.750,12 0,00 1.750,12 0,00 0,00 0,00 1.750,12 0,00 1.750,12

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 274.709,83 52.194,87 326.904,70 274.709,83 0,00 274.709,83 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 8.000,00 1.520,00 9.520,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

344.758,06 59.946,16 404.704,22 307.506,07 0,00 307.506,07 37.251,99 0,00 37.251,99

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4+ 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 
3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

718.348,64 136.486,24 854.834,88 718.348,64 136.486,24 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ 210.980,00 40.086,20 251.066,20 210.980,00 40.086,20 0,00 0,00 0,00 0,00

929.328,64 176.572,44 1.105.901,08 929.328,64 176.572,44 0,00 0,00 0,00 0,00
4.129.685,02 779.082,28 4.908.767,30 3.942.784,48 690.702,91 3.527.586,31 186.900,54 28.433,22 215.333,76
2.500.169,78 475.032,26 2.975.202,04 2.500.169,78 468.800,97 2.968.970,75 0,00 0,00 0,00

Data: 07.02.2024

Întocmit, Beneficiar / Investitor,
(numele, funcția și semnatura)
SC GOODWILL STUDIO SRL

din care:
C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total Capitol 4

Total Capitol 5
CAPITOLUL 6:  Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

CAPITOLUL 7:  Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ
Total Capitol 6

TOTAL GENERAL
Total Capitol 7

CAPITOLUL 5:  Alte cheltuieli


